




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา  
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


ตามมติที่ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้กันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทั้งซอกหรือเป็นช่วง ๆ  
ซอกต่างโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณครั้งที่ผ่านมาครั้งที่๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามมติที่  
ประชุมสภา อบต.บางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓  
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน  
บาทถ้วน ) ราคากลางกำหนดไว้ ๕๔๗,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  
( นายเชษฐา ชูชาติ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

.....ปลัด อบต.  
.....หัวหน้าส่วน  
  
.....เจ้าหน้าที่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละมุล จังหวัดระนอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 547,000.- บาท
4. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )
  - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 )
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายสยาม	จคมเทพมาลา	ประธานกรรมการ
6.2 นายชนินทร์	รัตนพร	กรรมการ
6.3 นายอนุชา	ทัพเคลือบ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

งานพัสดุ  
วันที่ 23.10.64.. 2564..  
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่ รน ๗๒๐๐๓ / วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ ๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กำหนด นั้น

คณะกรรมการ ข ขอเรียนว่า ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) Siam ประธานกรรมการ  
(นายสยาม จอมเทพมาลา)

(ลงชื่อ) Uthairat กรรมการ  
(นายชรินทร์ รัตนพร)

(ลงชื่อ) Ony Nith กรรมการ  
(นายอนุชา ทัพเคสิยว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว.....

๑ พลเอกทองเอก

(ลงชื่อ) Siam  
(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) เจษฎา  
(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

วันที่ 19 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.70	1,360.00	1.3984	2.38	1,901.82
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	747.13	29,885.20	1.3984	1,044.79	41,791.46
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	410.98	328,784.00	1.3984	574.71	459,771.55
10	Expansion Joint	ม.	4.00	192.62	770.48	1.3984	269.36	1,077.44
11	Contraction Joint	ม.	72.00	135.14	9,730.08	1.3984	188.98	13,606.54
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	60.75	12,150.00	1.3984	84.95	16,990.56
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	547.81	6,573.72	1.3984	766.06	9,192.69
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					389,253.48		รวม	547,832.06
ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	547,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 389,253.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายสยาม จอมเทพมาลา )

ปลัด อบต.บางแก้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายชินทร์ รัตนพร )

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายอนุชา ทัพเคลียว )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน